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CONTRATO: MSA/IR/2022301470044.
NO. DE OBRA: 2022301470044.

Al

2022 - 2025

DESCRIPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ATECOCHTITLA.

LOCALIDAD: ATZOMPA.

H. Ayuntamiento Constitucional
. de Soledad Atzompa, Veracruz.

IMPORTE: $ 1,638,957.88

LV.A. $ 262,233.26
TOTAL: $1,901,191.14
~ ANTICIPO: $0.00

CONTRATISTA: ROXANA MALDONADO DAVID

2022 - 2025

DOMICILIO: CALLE DE LA RAYA NO. 304, COL. PRADO, CIUDAD
MENDOZA, VER.

FONDO AL QUE PERTENECE: FISM-DF
FECHA DE INICIO: 04 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINO: 25 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE FIRMA DE 01 DE ABRIL DE 2022
CONTRATO:

~ H. Ayuntamiento Constitucional
5de Soledad Atzompa, Veracruz.

e

,//
Bz
1 A

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver. Representado por el presidente Municipal, LIC.
DEMETRIO CRUZ DE JESUS y Ia sindica Gnica municipal, LIC. AGUSTINA ROMERO DE LA CRUZ
y por la otra ROXANA MALDONADO DAVID, representada por ING. ROXANA MALDONADO
DAVID, en su caracter de representante legal, a quienes, en lo sucesivo, se les denominara, "El H.

Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:
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DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

H. Ayuntamiento Constituctonal
., de Soledad Atzompa, Veracruz.

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Péarrafo, de la Ley Organica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica
y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene
del FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, para el ejercicio 2022

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El contratista’ como resultado del concurso

No.MSA/IR/2022301470044-FISM; Celebrado con fundamento en los articulos 53 al 60 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados cofi Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

: ¢ la propuesta técnica y econémica el di BE MARZO
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DE 2022 y acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 30 DE MARZO DE
2022, por presentar la propuesta econémica solvente mas conveniente en dicho concurso y por
reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del £
presente contrato y que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente
en: planos, especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios
unitarios y que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

2022 - 2025
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# SINDICATURA

Mey

D).- Que tiene establecido su domicilio en Calle principal s/n, Zona Centro, C.P.:94770 de la ciudad
Soledad Atzompa de mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del
Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
h nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y ano
invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién

mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE DE LA RAYA NO. 304, COL. PRADO,
CIUDAD MENDOZA, VER. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion
y mano de obra especializada para ello.

2022 - 2025

de Soledad Atzompa, Veracruz.
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H. Ayuntamiento Constitucional

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento y la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y
apticables a ios municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, ™
integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos,
planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las deméas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.
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F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempefia
empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempenarlo, con la
formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que
el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios

0 accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccion IX de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar N\
todos ios factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MADR9409077Q1
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.: F3114308106
INFONAVIT: F3114308106

REGISTRO SEFIPLAN: 0029408

_ H. Ayuntamiento Constitucional
7, de Soledad Atzompa, Veracruz.
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ll.-LAS PARTES DECLARAN QUE: S8 E
g 89 =
A).- Se obiigan a cumpiir en io que a cada uno corresponde, con todas ias ieyes, regias y reglamentos & § SIS
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este  § % & %
contrato y a responder en io que corresponda por su incumpiimiento. g < =
< g
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion = %;

pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas
y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran
todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley
de Obras) y de Ia Ley Organica del Municipio Libre, cumpiimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse
al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. EI H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista" los
trabajos consistentes en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ATECOCHTITLA.
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Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

3"
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ ;,
1,638,957.88(UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY %
SIETE PESOS 88/100 M.N.) mas $ 262,233.26(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.) correspondientes al impuesto al valor
- agregado, lo que da un total de $ 1,901,191.14(UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL CIENTO
NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.) e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por

todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo d

e
las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Est
cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes,

1
I

A%
) 2

segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera
de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun
no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H, Aydntamiento a solicitud del “Contratista”

H. Ayuntamiento Constitucicnal
¥ 7, de Soledad Atzompa, Veracruz.
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A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte 2848 W
para la revision y ajuste de costos, acompariando la documentacion comprobatoria necesaria dentro % - %3, =
de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices §§ 4
aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Z K3 “
Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion = %

comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en
caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente
incompieta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para gue, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no

lo atendiere en forma correcta, se tendréd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar
a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del
ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde

el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio ‘2
alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podr4 ser modificado durante la vigencia del @)
contrato, los indices que servirdn de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato g > 9 =
seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones. g ] g
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan -3 < § :
al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse § “ é
por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que =23 ™)
se presento. el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual aldel 8 O
anticipo concedido en este contrato. g

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe
total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de ios insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se

debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | v I, los contratistas seran responsables de

promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuptarmiento” por conducto de la Direccion de

Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcgiefies afos mismos, y dictamine lo procedente.
/

irectos a que nos referimos se sujetara a

 H. Ayuntamiento Constitucional
" 7, de Soledad Atzompa, Veracruz. :
2022 - 2025 ;
’ __PRESIDENCIA .

dad Atzompa, Ver.
¢/Principal S/N, Zona Centro, C.P 94770




A | K
Qiledad

DIRECCION DE

' - Atzompa
SOLEDAD ATZOMPA VER. q“ p OBRAS PUBLICAS§ E
H. AYUNTAMIENTO e (levo conmigo g5
2022 -2025 g ¢
£ 5 2
g >
I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento? ERN
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa& g g g
. s T . i = (=]
de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme § % & 2
al programa convenido. g2
R w2
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la= ‘%’;M,,. s,

ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado; :

A
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Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas qué
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento”
procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al

~ menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de
México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicaréd a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizaré considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme
al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicara este Ultimo.

I
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “E| Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 83 dias

. y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato en 04 DE ABRIL DE 2022 dias después de la
firma del mismo y a concluirlas el dia 25 DE JUNIO DE 2022 ajustandose al calendario de trabajo
que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico
permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de
su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se
comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente,
durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara
los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y ea"Su/caso autorizard modificaciones

durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducentg€n la pitacora y.-El Coptratistaisolicitara

' .‘Ig%‘?fgig)ﬂ;ggjwe&wmisiones y
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visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El H.
Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual
debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia
de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

2022 - 2025
SINGICATURA

H. Ayuntamiento Constituciopal

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patréon del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato seré el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones qug
sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos
trabajos.

+, de Soledad Atzompa, Veracruz.
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OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por
el 0% (CERO por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 0.00 (CERO
2 PESOS M.N.) obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en

el sitio de los trjos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de
traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles
siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del g E
anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de . R
los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del §
anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 g
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio g %
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo seré motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, 3
el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los =
trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no :g
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion El
procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizaciéon de los anticipos en caso de rescision de

— este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de
los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea
comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El
Contratista” se comprometa por escritc a entregarlos en el sitio de sjecucién de los trabajeos. Una vez
acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de fianza
correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucién
afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financiercs y demas accesorios legales.

) 2022 - 2025
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En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida porfa Ley de Ingresos Municipal en los casos

nciefpg 2e.calcuiaran. sqbre el saldo no
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amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que § 9 Q
se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”. g % 2 A
8 8
NOVENA.- FORMA DE PAGO .- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de estej%‘;é, %
contrato mediante estimaciones que mensuaimente se formuien, en ias que se consideraran iosz 3 &
SORE

DIRECCION DE

volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo
que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones :
seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento”
debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimacion para que “Ei H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. Ei contratista cubrira a
“El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control,
de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H.
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reciamar por obra faitante o mai ejecutada o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la
liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por
el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente
aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

1
Q
2
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS .- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho § g
de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras g
se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las .§<
3

23
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estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista’, por escrito, las
instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada
podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se estan
ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El

Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en
la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de ignacio de la Liave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la
fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcidon del presente contrato, una fianza a favor de la
Tesoreria de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y
otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto
del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el
Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas
adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido
el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H Ayuntamiento hara efectiva la garantia de serledad de Ia propuesta del concurso,

e Soledad Atzompa, Veracruz.
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obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y § % ‘g SE
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de § % <y
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 'é )]

en los términos sefalados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza < @
que garantice durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El m@,
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo ~ § "5
total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion
de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion
mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara
vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.
Transcurrido el plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista”

solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion
de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. Ayuntamiento Constitucional de Soledad Atzompa,
Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algln convenio adicional de
acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara autométicamente prorrogada
en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el
endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

2022 - 2025
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D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de <

LB
9

ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la podliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente
contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie
a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

N

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas

para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la
afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seréa requisito indispensable la presentacion de la
fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente
contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar

modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El
Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento)
de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al ValoryAgregado, dicho endoso debe
presentarse a-mas tardar a la fecha de firma del citado conver 0.

H. Ayuntamiento Constituctonal
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y fg 8o f}
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, 5 5 =
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y ; § 2
asentarlo en la bitacora de obra. < z§ 2
I ©
Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran .«
obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los 5
trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales %

conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor o imputable a "El Contratista", liegare a producirse la suspension de los
trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de
cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud
= que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias hébiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo
de veinte dias naturales siguientes a ia fecha de su recepcion, deteriminando el ndmero de dias qgue
a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio adicional

en plazo. £l :

[T !

, . ; . 3 )

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase £ 7

el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha g 48 5’-_‘5

prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el :5‘ NS

I3 . . s n 8 ey

articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz =~ -& < -

de Ignacio de la Llave. g &
K=

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El ; b f’
b i

Contratista" incurri6 en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones ,,i—?sw{;
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por o i
rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a
que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las
& especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de
ias partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para respondenrs
por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas "\
de responder de los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no
llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se obliga a cubrirlos 3
y Tepararios por su cuenta y riesgo, sin gue tenga derecho a retribucion aiguna por ello lgualmente
se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este
contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los
términos del articulo 39 fraccién XVIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Elias del Estado de Veracruz de ignacio de ia Liave.

N,
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porte de Ias.e§ti&§§;jgae;snse le hagan las

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en qu
H. Ayuntamien 0

siguientes dedugciones: 10 Soledad Atzompa, Veracriz. N
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A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimaciéon, como derechos ;é’ i:: =
por el servicio de vigilancia, inspeccion y control. CER <
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. § ;:f § g
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira 5 § é
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas . g

de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales
de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y
pueda ser utilizada a juicio de “Ei H. Ayuntamienio’, en este caso se iiquidara ai contratista ei vaid
de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado.
En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma
que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena,
en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron -
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de ia Liave., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el péarrafo
precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que
corresponda.

H. Ayuntamiento Constitucional

7, de Soledad Atzompa, Veracruz.

N %

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades
comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas
se deduciran de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, s&
decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de lafecha .

de recepcion.

La recepcion de ias obras y ia liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de ias deducciones
que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde
se manifiesten dichas causas.

g sus efectos legales una vez que hayan

\\
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Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion “;
anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo
a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso,
pagaraé los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y
s soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberé obtener de
la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales
y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento’” suministre a "El
Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera
de este contrato, quedaréan bajo 1a custodia de este Gitimo, Guien se obliga a conservarios en perfecto
estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su
aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podra, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos Y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

H. Ayuntamiento Constitucional
de Soledad Atzompa, Veracruz.
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Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia: asi como :' &.is
por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin 4 CJ
responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar las penas convencionales ’--,,0 o
conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento e

— del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se ™
tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias héabiles contados a partir de la fecha :

en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H.

Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacion de "El Contratista". {

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del
contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna

parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazad r defectuosos, por no ajustarse a lo
convenido. /

ség?qqggmm&n@ﬁﬂwm%%a§in motivo >
@@Emﬁ-,‘\tzompa Veracruz.
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D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamien
el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

2022 - 2025

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caréacter Iabo
a sus trabajadores.

% de Soledad Atzompa,

'w H. Aygntamien

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamlenté? &
ﬁ“,\e“’ b
H).- Si“El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad il

de intervenir, ias faciiidades y datos necesarios para inspeccion, vigiiancia, y supervision de i
materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de
“El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las polizas de fianza que
se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no
satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “E! Contratista” a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del que se
sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

2022 - 2025
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VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento”
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
deberd efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados y
que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de
otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles

siguientes de la fecha de recepciéon de la notificacién motivo de rescision, para lo cual deberd =
acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente
el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como
consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor
al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 5% multiplicado por
el ndmero de meses transcurridos desde ia fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la
revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que
la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al ef Uarge la comprobacion correspondiente al
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erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones Y, en su caso, la
aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto,
“El H. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara
también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y cuando estos se hayan
cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad
no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanent:
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencia
respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccion “E
. contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los érganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son
independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato
o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad no cumple

con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los
conceptos y volimenes deficientes.
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VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo
en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista’ dispone de 5 (cinco)
dias habiles para presentar el anélisis de costo de dichos trabajos, “Ei H. Ayuntamiento” comunicara
a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora
de Obra”.
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion,

— autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las
licencias de alineacién y nimero oficial 0 en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites,
autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- L3
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con,

Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le sean \
aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los ’
tribunales del lugar de su residencia. : /

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presenteetntrato y debidamente enteradas
del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error,
dolo o lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de“dichas causas y previa lectura del mismo,
siendo las 12:00 horas del dia 01 DE ABRIL DE 202210 pa fiman.de cenformidad
H. Ayuntamiento Constituciona 2 : sompa, Veracruz.
e a7, de Soledad Atzorap
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ING. RO IALDONADQO DAVID

APO ADO LEGAL
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C.P. MARIA ESMERALDA ROSAS MARCIAL

ARQ. PEDRﬁ/GARCIA ZUNIGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRALOR INTERNO.
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Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. MSA/IR/2022301470044 Efectuado por: H.

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ATZOMPA, VER. y por: ROXANA MALDONADO DAVID de
fecha: 01 DE ABRIL DE 2022 en el Municipio de SOLEDAD ATZOMPA, VER.
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