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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO: MSA/IR/2021/0046/FISMDF
NUMERO DE OBRA: 2021301470046 f_,. E:,; <
r— REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2 4
' TRAMO TRES HACIA EL PANTEON. 2%
wie]
LOCALIDAD: XONOTLA 2k
2a
IMPORTE: $ 781,059.87 £3
LV.A: $ 124,969.58 2
TOTAL: $ 906,029.45
ANTICIPO: $0.00
CONTRATISTA: FLAVIO PEREZ ZEFERINO
DOMICILIO: LOC. XONOTLA S/N SOLEDAD ATZOMPA, VER, C.P.94770
PERIODO DE EJECUCION: 06 DE ABRIL DEL 2021 AL 21 DE MAYO DEL 2021
T T—— FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
dabhingh LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL FISM-DF-
EJERCICIO 2021

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Honorable Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver., Representado por el C. Armando Pérez de
los Santos y por la otra C. Teresa Hidalgo Martinez, Presidente Municipal y el Sindico y por la
otra FLAVIO PEREZ ZEFERINO Representada por C. FLAVIO PEREZ ZEFERINOQ, en su caracter
de Representante Legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "El
Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

SOLEDAD ATZOMP2 , VVER.
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DECLARACIONES:

l.-EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica
del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica
y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejocde
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma g
proviene del FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) para el ejercicio 2021.

C). -Que el presente contrato se adjudica a “El contratista” como resultado del procedimiento de
., licitacion (Invitacion Restringida) No. FISM/MSA/IR/2021/0046; Celebrado el acto de apertura de la
& propuesta técnica y econdmica el dia 26 DE MARZO DEL 2021 y el acto donde “El H.
« Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 31 DE MARZO DEL 2021, por presentar la

~ /& propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y

economicas gue garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra
debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al

contrato como parte integrante del mismo.
D). - Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Soledad Atzompa municipio déls,. %
mismo _nembre mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato. :

Palacio Municipal S/N Col. Centro, ;P 94770,
Soledad Atz@ﬁpégyer.
Obatzompa2020@outlook.com.mx
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OBRAS PUBLICAS
Soledad Atzompa, Ver.
Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con cedula del

2¢
Registro Federal de Contribuyentes. 3: e
B). - "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de 5% ';_3 3
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a = ié %
no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la ZE - a
nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato. iz 2l”
C). -Que tiene establecido su domicilio fiscal en LOC. XONOTLA S/N SOLEDAD ATZOMPA, VER. U O

; : 0
C.P.94770. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato. i
D). - Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la g&‘*

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacié A sy
y mano de obra especializada para ello. . L
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en
esta materia, para las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a
los municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, consistentes en la descripcion pormencrizada de la obra, proyectos, planos,
especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F .
F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de B 5
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion. 55 5 g
G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: gg‘a %
ga

. CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PEZF831222FIA §§ 3 ®
. REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.: Y0310373105 5 0

. REGISTRO SEFIPLAN:0022328 )i ,9*

li.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas,
reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajo
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas S
y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la "
ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con |
disposiciones de este.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran
todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra,

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley
Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato. Estando de acuerdo las partes
en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

y

2ot

?;_,z PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los

é? trabajos consistentes en: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO

ZE HIDRAULICO TRAMO TRES HACIA EL PANTEON. Y este se obliga a realizarla hasta su total Y
z < 2 2l i 4 i b m
o terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde debﬁ\\ﬁ g
2 documentos que forman parte integrante de este contrato. Y/

H.A
% SOLE

realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnic& § |
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El importe del pres to es por la cantidad:denmme.. ”,

Palacio Municipal S/N Col. Centro, 70. G
Soledad At pa, \Ver.

Obatzompa2020@outlook.com.mx

$ sy, H, AFUNTAMIERTO COHSTITUCIONAL
& = Z*SOLEDAP ATZOMPA , VER.

PRESIDENCIA

2018 - 2028




por mas dnl:rmlm
HLAYUNTAMIENTO 2018 - 2021 0 BRAS PU B L|CAS

Soledad Atzompa, Ver.

$ 781,059.87 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)

Mas $124,969.58 (CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N.)
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE:
$906,029.45 | (NOVECIENTOS SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N.)

e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos
que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que, si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo ——
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion
XXIV de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz ¢
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera
de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del
“Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.
A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte
para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio
de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinard en el mismo plazo, con base en la
documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion
que proceda; en caso contrario, |a solicitud se tendra por aprobada.
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o AT
incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de >
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la informacién g
solicitada. Transcurride dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no
lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar
a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos. La autorizacion del
ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion e
acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizaciér%\
convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia
del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato
" seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan

& al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o

sustituirse por alguna variacion que ocurra entre |la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes

en el que se presentd. el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje

igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes

procedimientos:

‘é%, l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; %g %
£\ 1. La revisién de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondien%
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Soledad Atzompa, Ver.

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra

determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas ‘;5
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de B K
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran g% E by
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se gf_i g =
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion . £ 3
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de ; é 2"
promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de i3 8
Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo ’Z;‘ =

procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a
lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucioén pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista,
conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

[ll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo con
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable
contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse,_en
cuyo supuesto se aplicara este ultimo.
CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 4
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 06 DE ABRIL DEL 2021y a
concluirlas el dia 21 DE MAYO DEL 2021 ajustandose al calendario de trabajo que presenté
en su propuesta.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOQS. - "El H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban ;
llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a Ia
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técni % %
permanente de construccion, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tom
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reservm ?
derecho de su. ace_gtacbn el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista” y “EI
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Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y a

utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su i of
representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su 5= "pe
caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la ESX O
bitacora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la §;§ "‘5 g
obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las g gi @
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la i3 E 8
bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus 55 (@)
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora debera quedar bajo la =2 U

-

responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier
momento, de ambas partes.
SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con
dichos trabajos. ;
OCTAVA. - ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un f
anticipo por el 0% (Cero por ciento) del monto del presente contrato obligandose "El Contratista" |
a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maguinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas
insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia
del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos
de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si
"El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién El procedimiento de
amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de
este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar
de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le\
comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El
Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una
vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”®, "El Contratista" exhibira la factura y la péliza de
fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del J
anticipo correspondiente, en cuyo caso el "H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion
afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara
efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.
En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos fmanmero y ’
\\
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conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos,
de prérroga para el pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el sa
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amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que f‘r <
se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. Omitir esta clausula no aplica. 56
NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este ES T? o
contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los 33 eg|S
volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo g E‘: ]
que comprenda cada estimacioén conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones =z 2"
seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” g3 O

debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su
corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista
cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control,
de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de
estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues “El
H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal
ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que
se haya efectuado la estimacion o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de "El Contratista®, se
considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacidn de que se trate y sin ¥ :
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de
las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia
de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinente. "El H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma
justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se
estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado
por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisidon del contrato conforme se
establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materi
las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la
fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de
Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipo& L
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin \
incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y i

cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo ;
establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del |
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con f

los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira

efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El

Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento” haré efectiva la garantia de

seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion

mexicana legalmente autorizada para operar en la RepUblica Mexicana. Concluidas las obras, no %
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obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los defectos q
resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en q
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacaonadm\ﬁ ’,
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados_en«el
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contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo

de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha §§~s
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar Ex % -
en su caso, los gastos requeridos para su reparaciéon y/o adecuacion de las caracteristicas de la :g =l
calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente 2E ;‘; o
autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El £g b= S
Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos £ a
afios a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. za ']

Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue; )
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria® del H. Ayuntamiento Constitucional de Soledad Atzompa,
Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de
acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada !
en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el é
endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados. ‘
D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente
contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie
a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las
firmas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita
dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la
fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente
contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "El
Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endo
debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
“I| PROGRAMAS. - "El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa,
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y
~asentarlo en la bitacora de obra.

| “Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
Gjobllgatonas para ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los
trabajos fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de
tales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los
‘trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de
prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad % “
cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesari

solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en “%% ,f
ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de
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un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el ntimero de
dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenio
adicional en plazo.
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente
rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera
formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con
lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El
Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por
rescindido administrativamente el presente contrato.
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a
que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto de
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y
las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y
errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma: en caso
de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El

ST
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Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a ‘ég <
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o 2< |,
de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del %% 2 8
presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o gg‘ o
trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por g5 &
parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIIl de la Ley de Obras éé
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. E§

Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos
por el servicio de vigilancia, inspeccion y control. Ho
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - “El H. Ayuntamiento’
recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A). - Cuando sin estar concluida |a totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, s

28

X
s.
g

§§ a y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el
EX D, valor de la obra recibida. ' ‘ ‘
33 E‘é 8 B). - Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde' suspenderlla obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
eE Ula pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la
fo A8 suspension.
) == C). - Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidara en la forma

que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E). - “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fuergm, a&g
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. ' .

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los inci%§; ‘ ?
anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo. j
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67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el

parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la

< 0o g
liquidacion que corresponda. R
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades E£& © o
comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas 55 =&
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren £ g7l
suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”. ol £
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se ’” E) '
decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la =9

fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este .=
contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde
se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensidn.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras
se podra presentar por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion
anticipada, con el fin de que se evalue y en su caso se aprueben los trabajos realizados, _
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, y
si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente o
comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obte%\
de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. NS
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a : N
"El Contratista” o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula
primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlps ™
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debien
acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de supervision.
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podra, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista® contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos gque establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el
presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar
las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo. @\ m‘
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, 1a . '« +
decision se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto@ \g ,?
tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de Ia&gﬁaﬂu N
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en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H.

Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”. )

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del

contrato en la fecha en que por escrito sefiale “"El H. Ayuntamiento”.

B). - Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer

alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no

ajustarse a lo convenido.

C). - Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo

justificado no acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D). - Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.

Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo

estipulado.

E). - Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter
laboral a sus trabajadores.

F). - Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra. C )
G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H). - Si "El Contratista” no proporciona a "El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan .
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision ]
de los materiales y trabajos.

I). - Si “El Contratista” realiza cesiéon de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion 4.

g J’T l\
de “El H. Ayuntamiento”. 8= 13
J). - Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que %‘é "{% ]
se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no 3§.= &
satisfagan las condiciones estipuladas. g - E
K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién %3 3 o
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. a@, 0
L). - En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones 2 ©

derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista® de cualquiera de las

estipulaciones del contrato, "El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que
se sefiala en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision "El H. Ayuntamiento
procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta gque se otorgue el finiguito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacio
de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutado
y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es R
sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista”
tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro
de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual debera acompanar las pruebas documentales que considere. !
VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
EXCESO. - A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al

programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara
mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no

realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance

de las obras es menor al que debi¢ realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencigm, @
del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para fé\g §

iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devoluciémm
gue corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del
erario de "El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en
su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista’, ya
que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. “El H.
Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y
gue por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el
contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los:
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico,
en el momento de la deteccidon “El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad
de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas convencionales
sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se

computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan %% &
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo E<& =
tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo %E
de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes. E?,-"
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no &g
incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por "El H. Ayuntamiento” asentandolo Eé
en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista” dispone de 5 %§

(cinco) dias habiles para presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento”
comunicara a "El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo
en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo,
asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de
dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de "El H. Ayuntamiento”.
VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Lag
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le
sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y competencia
de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no
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