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CONTRATO: MSA/AD/2021/0051/FISMDF

NUMERO DE OBRA: 2021301470051

NOMBRE: CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN BARRIO ZACATLA /
LOCALIDAD: ATEXCALCO |

IMPORTE: $107,891.29

LV.A: $17,262.61

TOTAL: $125,153.90

ANTICIPO: $0.00

CONTRATISTA: RANULFO PEREZ ROSALES

DOMICILIO: CALLE S/N LOC. MEXCALA SOLEDAD ATZOMPA, VER. C.P. 94770
PERIODO DE EJECUCION: DE 09 DE ABRIL DEL 2021 AL 10 DE MAYO DEL 2021

H. AYUN

FONDO O PROGRAMA AL QUE
PERTENECE:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL FISM-DF-
EJERCICIO 2021

¢« CONTRALORIA
2018 - 2021

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determijnado que celebran por una parte el

Honorable Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver., Representado por el C. Armando Pérez de
los Santos y por la otra C. Teresa Hidalgo Martinez, Presidente Municipal y el Sindico y por la
otra RANULFO PEREZ ROSALES Representada por C.ARQ.RANULFO PEREZ ROSALES, en
su caracter de Representante Legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "E~H.
Ayuntamiento” y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones

clausulas siguientes:
DECLARACIONES:

l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A). - Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Pérrafo, de la Ley Organica B
del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurfdica

y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segtn el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que
proviene del FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) para el efercicio 2021.

C-). - Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la
evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y

reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la
presente contrato.

D). - Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Soledad Atzompa municipio del
mismo nombre mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A-). -Que es persona fisica con actividad empresarial, acredita
del Registro Federal de Contribuyentes.

B). - "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y

nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y
no invocar la proteccioén de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de

nacion mexicana, todo derecho derivado de este co

s\;‘f:‘j S, H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ":

% SOLEDAD ATZOMPA , VER. .
V3 2
N, i\ B

2018 - 2021 )

ntrato.

i
g

[V

“*OBRAS PUBLICAS

ST
=

jecucion de los trabajos objeto del

T eamun il

SOLEDAD ATZU!

ndo su personalidad con la cédula

conviene, si llegare a cambiar de

H. AYUNTAMIENT O COX
SOLEDAD Arzo M?R%ggﬁ“

’ | 4
-
82001 ’

Palacio Municipal S/N Col. Centro, GiP;
Soledad Atz er.
Obatzompa2020@outlook.com.mx




AV .
@ JUNTOS
por mas desarrollo

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
Soledad Atzompa, Ver.

2018- 2021

C). -Que tiene establecido su domiciljo fiscal en CALLE S/N LOC. MEXCALA SOLEDAD
ATZOMPA, VER. C.P. 94770 mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este

contrato.

¥y mano de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios \
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del \
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en

D). - Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse aJé \
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizaci n ’?\

esta materia, para las dependencias y entidades de la administracion pblica estatal y aplicables a
los municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el

presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos,
especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

» CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PERR9305272V5
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.: Y0310383104

e REGISTRO SEFIPLAN:22322
lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas\gh , |

reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y mu

amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la

ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con IaQ"

Lﬂnicipal aplicables a los trabajo
B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas

disposiciones de este.

C). - Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran

todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley
Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse

al contenido de las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. "El H. Ayuntamiento’

trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN BARRIO ZACATLA. Y este
se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas

encomienda a "El Contratista"

en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El importe del preser

te contrato es por la cantidad de:

los
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$107,891.29 (Ciento Siete Mil Ochocientos Noventa Y,

Un Pesos 29/100 M.n.)
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Mas $17,262.61 | (Diecisiete Mil Doscientos Sesenta Y Dos Pesos 61/100 M.n.)
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CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE:

$ 125,153.90 | (Ciento Veinticinco Mil Ciento Cincuenta Y

Tres Pesos 90/100 M.n.)

estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra s

e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirecté
que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adiciona@
b \
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rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segtn lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que, si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo  ~———

indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajié" C\ g

™
excedentes, no tendréa derecho a reclamar pago alguno de ello.  naidan A
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion \\e\/

XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera
de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del
“Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas el analisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte ;
para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentaciéon comprobatoria necesaria 5
dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio
de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de
diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion
| solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente dier? respuesta al apercibimiento, o

| lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar
a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera esl@ﬁ_
sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del
ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que

acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de

convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podrg ser modificado durante la vigencia

| del contrato, los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato

seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan

r
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§‘""2 ;cfiisal momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o
G{t 5 sustituirse por alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes
4] "‘T @#n el que se presentd. el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje
;«f f&’ dgual al del anticipo concedido en este contrato.
= ﬁ,} REl ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
g5 £ procedimientos:
= S | Larevision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
== ||, La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes
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¢ total del contrato, y
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que

intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de

intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccion, podrg

solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, \’
| S
'/

&t
<

P,

j”l cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe

era aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.
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Para los procedimientos seflalados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de
promover los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de
Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo .

procedente. [ ‘,,/——&

r' )
=
v

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a
lo siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista,
conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
gjecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seréan calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que 3
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologla que
expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo con
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos%&
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente ab
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 31
dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 09 DE ABRIL DEL 2021y a
concluirlas el dia 10 DE MAYO DEL 2021 ajustandose al calendario de trabajo que presenté

2018 - 2021

A, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

permanente de construccion, el cual debera tener un pode
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo
Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El
representante técnico verificara los avances, calidad, cumplim
caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obr
bitacora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que con
obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los
anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y
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en su propuesta. / 2|
QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "El H. 4 %
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban D §
llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas .‘_1‘5: M
autorizaciones que se requieran para su realizacion. Y s
SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “El Contratista’ se obliga|a establecer anticipadamente a la é g_?
iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico é E; ‘

r amplio y suficiente para tomar
“El H. Ayuntamiento” se reserva el
tiempo. “El Contratista” y “El H.
como instrumento de control y a
H. Ayuntamiento”, a través de su
iento de especificaciones y en su
a, asentando lo conducente en@
sidere necesarias para ejecutar
trabajos realizados haciendo (@8
“El Contratista” aceptan utili
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bitacora solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus
representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la /=
responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier|
momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y patrén del person \
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Unico responsable de las \
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo \

y seguridad social. "El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones |

a

)

que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con ot
R

dichos trabajos. >
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un =
anticipo por el 0% (Cero por ciento) del monto del presente contrato obligandose "El 2
Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de i
oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de é
magquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién g
de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la g
obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias hébiles siguientes* al dia en que *
reciba copia del fallo de adjudicacion, deberé presentar la garantia del anticipo, con el objeto de
que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias
naturales™ siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los
terminos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para dlferlr sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de I&\
trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El| procedimiento de amortizacion El
procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las
estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a (los.
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona(}%
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizaciéon de los anticipos
en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El H. Ayuntamiento”
el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a

§ § rtir del dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual s% le reconoceran los materiales que ¢

g nga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la %%

f:s: =5 chmentamOn correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a % &/ 2|4
‘9;3;3,"5:;3 @fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la  ? Eg a
£ < [Ejobra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los ;i B ]
§§ {? t‘ﬁabajos Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura  :2 3 A
gfg =y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total %S 3
=u B amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificarda por IS &

="y ©esCrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo 22

"';)del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la

¥ obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos
de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularéan sobre el saldo no
amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que
se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. (omitir esta clausula, no aplica).
NOVENA. - FORMA DE PAGO. - "El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este
| to mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran I

volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos e;ecutados totalmente terminados, en el perlo

gque comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas es’nmac:or@

seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntam

N‘""“‘“ H. AYURTAMIENTO cuw;rucmnm
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 iestablecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del V.
'!Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue las fianzas con 5% 3
Ios requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara e| contrato y por lo tanto no surtira =« =
efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El "'g =«
n;Contratlsta no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de 5 E
-1 seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 563 de la Ley de Obras -_"3 wv)
.} Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave & g
v, ademas podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién 3 8

- {
'f?c/obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que
4 resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que

por mas desarrollo
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debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de k? 2\,

corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran________
en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contrati ta\
cubrira a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las—
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control,
de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de
estimacién final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El
H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal
ejecutada o por pagos indebidos. Si "El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que
se haya efectuado la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se
considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de
las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia
de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las
instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento®, a su libre arbitrio, pero de forma !
justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se a
estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado
por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la reSC|S|0n del contrato conforme se
establece en la clausula decimoquinta de este contrato. 1 \
DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la matei\\

OBRAS PUBLICAS
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las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a "El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a
fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la
Tesoreria* de “El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien par ciento) de los anticipos recibidos
y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el
concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
_de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo

mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no

hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | en los términos sefialados en el
contrato y en la normativa correspondiente, otoergando una fianza que garantice durante un plazo
de 24 meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista'| debera constituir dicha fianza por
un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de |a obra, para solventar en su caso,
los gastos requeridos para su reparacidon y/o adecuacién de| las caracteristicas de la calid
\Oﬁtratada dicha fianza debera ser otorgada por institucidon mexicana debidamente autorizada

favor de la Tesoreria de "El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corfijan

los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partlrﬁ.\

Palacio Municipal 5/N Col. Centro,
Soledad At pa;\er.
Obatzompa2020@outlook.com.mx
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_jr-obllgatorlas para ambas partes "El Contratista" por ningiin motivo procedera a la ejecucion de los §
«trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de £z =1,

) CBtales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucién. 'gg M|y
DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso e g‘E :
fortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare |a producirse la suspensién de los £ é
trabajos, éste podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de §§ 3

@ prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de ‘;“g‘ 8

il cumplir el tiempo para la realizacion de los trabajos en el pLazo que se considere necesario,

q\\\\llﬂ&‘ {Q

%c.'
Y
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fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que (/lf)
comunique a la institucién afianzadora la cancelacién de la misma. = \

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas dé \\\\\ .
la institucién que la otorgue: e ]
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Soledad Atzompa, \
Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a

A
i
g

que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de ig
acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaré automaticamente prorrogada s>
en concordancia con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el EE Oln
endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados. §§ =8
D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte 2k g 2
de ellos se subcontraten, siempre que "El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las 2 E ot
estipulaciones contenidas en el mismo. 3@ (]
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de 3 bk

Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido.
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente
contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie
a “El Contratista” en perjuicio de "El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrg la obligacion de pagar todas las
firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita
dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo mdlque

H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de la
fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente »
contrato. |
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar :
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda,&%l\ 5
Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez po

ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuest&bal Valor Agregado, dicho endoso

debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONEQ%

v
'

S

|
|
i
{

PROGRAMAS. - “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y progra
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista"
asentarlo en |a bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran

%
¥
¥

< n
W

ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de 3¢

un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcioén, determinando el nimero de

dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan formalizarse mediante un convenio

adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la|prérroga considerada procede )’
'

solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que FEA ."}
e

base el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para|la ejecucion de la obra, deb

formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad @
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lo establecido en el articulo §9 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "E \
Contratista” incurri6 en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones \
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por

rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a
que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y
las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos v
errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso®
de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El
Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista’ a no ceder, traspasar, enajenar o
de alguna forma transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del

A, VER.
4

NTRALGRIA

o

Z .
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o k 'y ;2‘

trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por
parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIIl de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo "El Contratista" est4 de acuerdo en que del importe qe las estimaciones se le hagan }a\
siguientes deducciones; ‘

A) EI 5 al millar del monto de los traba}os ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos
por el servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al abtlc:lpo recibido. G
DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - “El H. Ayuntamient *
recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido™\) .
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo
recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:;

A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido,

y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el

valor de la obra recibida.

actado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de|lo ejecutado hasta la fecha de la
§<Suspen316n
=C). - Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
~terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidara en la forma
que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato len los términos de la clausula
decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
E). - “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo
| 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el
arrafo precedente, Ievanténdose al efecto el acta respectiva, y se procedera a formular
| liqUrdacion que corresponda.
/" Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsablhdacm
comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las W\
_;\;ND?? kg,  AYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL
JLEDAD ATZOMPA , VER,
iy Palacio Municipal S/N Col, Centro,
Soledad At
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se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”. , ﬁ(’”‘”‘“y
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se| N
decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de \a =™ N
3 N /
e, e

fecha de recepcion. 7 \(
La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las \

deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento’ podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde
se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean .
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. :
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o |
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
se podra presentar por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacion ;
anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizades, ‘
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas,._

si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con la o?yra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera ob%

‘
i
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de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Lo
materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso‘FEI H. Ayuntamiento” suministre a
"El Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula
primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos
..en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo . e

S
5-3'5' == | acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de supervision. _m§ 3
Ec‘f‘ =/ DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” B %
8 G ghodra, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o %E & §
532’: &ii=cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy §§E
S ;’*{ﬁ zrequisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del __5._2 Wi g
35 f’;j Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la §§ g
=3 B.| materia; asl como por el incumplimiento de cualquiera de las o ligaciones que se estipulan en el oM
¢, | presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”, independientemente de aplicar ';Fg‘
£

otorgada para el cumplimiento del mismo. :
- Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la A
& decisién se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se
tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo "El H.
Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere ’

¢
e

las penas convencionales conforme a lo establecido en el cor}rato y hacer efectiva la garantia P
K

recibido el escrito de contestacion de "El Contratista". L ;
CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: Q\’

A). - Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto &

et contratq_tiqjg_feihq en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. '

008 ke, . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
%, SOLEDA .
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payVer.
Obatzompa2020@outlook.com.mx




é‘ﬁ\ﬁmm %

L4 m‘} 5 %""w} |

por mas desarrollo
H, AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS

Soledad Atzompa, Ver.

E,

B). - Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer f\
alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no-
ajustarse a lo convenido.

C). - Si “El Contratista® no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin mot|
justificado no acata las 6rdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento™.

D). - Si “El Contratista® no da cumplimiento al programa de ftrabajo y a juicio de "El H
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

E). - Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter
laboral a sus trabajadores.

F). - Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”.

H). - Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan -
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision
de los materiales y trabajos.

I). - Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion
de “El H. Ayuntamiento”. (
J). - Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que
se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, estas no
satisfagan las condiciones estipuladas.

K). - La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion
confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L). - En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualquiera de las obligaci
derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que
se seflala en la clausula vigesima del presente contrato. JL

-2021

2018

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisién "El H. Ayuntamiént
procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes d )
trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que’
debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion

de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados
y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la

‘& ] recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es \

“&: w4 realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance

Aiene el derecho de inconformarse por escrito ante la auteridad municipal correspondiente dentro
rde los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacidén motivo de rescision,
&l <para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere.

[ RVIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN
2i| EXCESO. - A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato,| “El H. Ayuntamiento” comparara
mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la cbra mal ejecutada se tendra por no

e i sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista”

-2021

2018
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de las obras es menor al que debio realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion
del 5% multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién
gue corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la ,comprobacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del
Leari&de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo enﬁ

cu

imiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones vy,
su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demo&\
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Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren’ﬁ

que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa las modificaciones relativas. “El H. /:/*\\\

apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion peLra\\‘
n\
ion

determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva
proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimaci
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y
gue por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el
contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico,
en el momento de la deteccion "El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad
de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas convencionales
sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "El H. Ayuntamiento” para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido
el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo
tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo
de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no
incluidos en este contrato seran solicitados a “"El Contratista” por fEl H. Ayuntamiento” asentandolo
en la "Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5
(cinco) dias habiles para presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento”
comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo
en la “Bitacora de Obra". :

VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO. - “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los trédmites necesarios para obtener los permisos de
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo,
asl como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de
dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”. .
VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRE TACION Y JURISDICCION, - La
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién derr!a obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asl como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le
sean aplicables a |la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no
existe error, dolo o lesion, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa
lectura de este, siendo las 14:00 PM del dia 09 DE ABRIL dEL 2021 lo ratifican y firman de
conformidad.
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