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OBRAS PUBLICAS
‘Soledad Atxompa, Ver.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO: MSA/IR/2021/0204/FORTAMUN
NUMERO DE OBRA: 2021301470204
NOMBRE: “CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALPAN”
LOCALIDAD: TLALPAN
| |'MPORTE: $1,293,103.45
i ,
LV.A: $ 206,896.55 \
TOTAL: $ 1,500,000.00
ANTICIPO: $0.00
CONTRATISTA: HECTOR OMAR URBANO DAVILA
|
[ [P—" AV, DEMOCRACIA N°.98 COL. CUAUHTEMOC. C.P. 94780, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC,
' ) VER.
PERIODO DE EJECUCION: 15 DE ABRIL DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021 §§ "éf
S J
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y g% ;'g 8
&= @
et T R AL LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL FORTAMUN-DF- )
. | = w4
EJERCICIO 2021 25 w8
| iz g
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determirpado que celebran por una parte el %3 ﬂcg
Honorable Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver., Represeqtado por el C. Armando Pérez de ”;es e,
los Santos y por la otra C. Teresa Hidalgo Martinez, Presidente Municipal y el Sindico y porla g

otra HECTOR OMAR URBANO DAVILA Representada por C.ING.HECTOR OMAR URBANO
DAVILA, en su caracter de Representante Legal, a quienes en |o sucesivo, se les denominara, "El

H. Ayuntamiento” y "El Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:
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DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurldica\\ %
&y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato. \
»B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
&Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma que
proviene del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL FORTAMUN-DF, para el ejercicio 2021.
s=e !l C). -Que el presente contrato se adjudica a "El contratista” como resultado del procedimiento de
§ He, licitacion (Invitacion Restringida) No. FORTAMUN/MSA/IR/2021/0204; Celebrado el acto de
SSunmny  apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 12 DE ABRIL DEL 2021 y el acto donde Q
BEZH” H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 14 DE ABRIL DEL 2021, por presentar |a
propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas ?\
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\ econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra( N o
' debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones $
$ generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al g
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contrato como parte integrante del mismo.

- D). - Que tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N, Soledad Atzompa municipio
i nombre mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.
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: ;Jecucuﬁn de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las \
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Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato. Estando de acuerdo las partes-.
i en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A). - Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con cedula del

Registro Federal de Contribuyentes. \ \

B). - "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de !
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a

no invocar Ia proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la ¢ (,\ N
nacion mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C). -Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. DEMOCRACIA N°.98 COL. CUAUHTEMOC.
C.P. 94780, HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER. mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

D). - Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion
y mano de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en
esta materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a
los municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos,
especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios
unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.
F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de  &6i5h
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion. T
G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de: )

’
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» CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UADH840326PG9
* REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.8.S.: G3310702101
e REGISTRO SEFIPLAN:0005579

lil.-LAS PARTES DECLARAN QUE: .
A). - Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas ?\
reglamentos mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajo
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento. I\
B). - Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcié
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas\
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ' \ ‘\

~disposiciones de este. :
:C) - Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran B
todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.
D). - Se obligan en los téerminos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Ia Ley K
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” pncomlenda a "El Contratista" los
trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE AGENCIA MT.,NICIPAL EN LA LOCALIDAD

TLALPAN™ Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las nornﬁ
de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como la
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especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de

este contrato.
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El importe del presente contrato es por la cantidad de:

$1,293,103.45 | (Un Millon Doscientos Noventa Y Tres Mil Ciento Tres Pesos 45/100 M.n.)
Mas $ 206,896.55 | (Doscientos Seis Mil Ochocientos Noventa Y Seis Pesos 55/100 M.n.) ~
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE DA UN TOTAL DE: \
$1,500,000.00 | (Un Millon Quinientos Mil Pesos 00/100 M.n.)
e incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e Il’ldll‘ECtOK \

que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que, si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.I- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion
XXIV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz

de Ignacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera
de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o mas de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del
“Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion| de Obras Plblicas el andlisis
correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.
A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte
para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria
dentro de un plazo que no excedera sesenta dfas naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio
de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentacion comprobatoria que lo justifigue dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.
Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo d
s:z iez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el efror o complemente la informacion
s policitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o n \
f @ atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
\} reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las s
5 gstimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran luga )
ni| & ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estag\ £
= | sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del
.|| ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que \
4. acuerde el aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de
_ gﬁconvemo alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podré‘ser modificado durante la vigencia
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#* del contrato, los indices que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el contrato
Q apertura de proposiciones. c

seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion
t deberan ser los que prevalezcanm™ .\ 3
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Los precios originales de los insumos considerados por el licitan
al momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o
sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el ultimo dia del mes
en el que se presentd. el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje \

igual al del anticipo concedido en este contrato.
gjuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los agwenﬁ\ i
hr

proceédimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
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Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe
total del contrato, y
lll. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré\
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, seQ
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I. N
Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de
promover los ajustes de costos, a efecto de que "El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de
Obras Publicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo
procedente.
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a
lo siguiente:
l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista,
conforme al programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de
presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;
Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
‘ indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que
i determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los|lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México; -
lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran [fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo con ™\
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«i1=¢ | concluirlas el dia 15 DE JULIO DEL 2021 ajustandose al calendario de trabajo que present6
en su propuesta. ‘
QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - ‘EIl H.
Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicién de "El Contratista’ el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes, permisos, licencias y dem
autorizaciones gque se requieran para su realizacion.

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente ah\

0. .

Palacio Municipal S/N Col. Centro, <477
Soledad Atz@mpiyVer.
Obatzompa2020@outlook.com.mx

P las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y
4= ==| Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
BEE ;*f,’ - aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia
£8 S de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
;35 £/« Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
32 fﬁ@ ~ contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, ~;x.
35 p=|l conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al =g~§
=3 B.f| mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en = g
Sty CUyO supuesto se aplicara este Ultimo. 2% &
gzl CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” ejecuta‘é los trabajos en un plazo de 9% oN % o
%% dias y se obliga a iniciar las obras materia de este contrato el dia 15 DE ABRIL DEL 2021y a ;é E g
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permanente de construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para fomar

decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el

derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo tiempo. “El Contratista" y “El H.

Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y a™

utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. "El H. Ayuntamiento”, a través de su

representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su

caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la -

bitacora y "El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la 2\ W, \

| obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las -
anotaciones que considere pertinentes. "El H. Ayuntamiento” y El Contratista” aceptan utilizar la

bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus

representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la

responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier \

momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “El Contratista’ como empresario y patron del personal Ze U
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las §“:{ <<
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo gg | 9
y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones g5 .98
que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con 2L & =
dichos trabajos. ] 3
OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un =8 §
anticipo por el 0% (Cero por ciento) obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes =0 g

conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquiparia y equipo de construccion e
inicio de los frabajos; asl como para la compra y produccion jie materiales de construccion, la

adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento”
ponga a disposicion de "El Contratista" dentro de los quince| dias naturales™ siguientes a la

| presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente
clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en
la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ®
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si
"El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion El procedimiento de
amortizaciéon del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se
formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiendose liquidar el 7
Haltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al \ v
‘fespecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio%ados con Ellas del Estado de

| Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de
“este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar
de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea
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comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en cbraoen
§ L Wt
A 3,6 correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la
o x 7 rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El \s»
Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una * ’ 9
/D\ vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de io
fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del AT

anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la instituci%
afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo n
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se héln

iva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. '
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En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos
de prorroga para el pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que
se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”. Omitir, esta clausula no aplica.
NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este,
contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los
volumenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo
gue comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarics pactados. Dichas estimaciones
seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” \

debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su \ \ \
corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en €l término antes sefialado, se incorporaran ™y

en la siguiente estimacién para que “El H. Ayuntamiento” inicie/ su tramite de pago. El contratista
cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control,
de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de [ N
estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El !

H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal f;,‘%f
ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o )

con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que
se haya efectuado la estimacion o la liquidaciéon, para hacer por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamaciéon de “El Contratista®, se
considerard definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacién de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamacion. ‘

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el
derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de
las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contrat%das; de comprobar la procedencia
de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las ) P
instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma o
justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se

estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado

por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se
establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

.| DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términosy
" | procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas dék
= | Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia,\\
.| fas garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. SN
4EIl Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes alla
)| §echa del fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de |a
Tesoreria® de “El H. Ayuntamiento®, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipo
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato si
s, incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
éﬁ‘; cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo
s establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
=71 Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con
los requisitos que mas adelante se seftalan, no se legitimara ql contrato y por lo tanto no surtira
efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de
seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con IT: articulos 53 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla*
as podra optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por instituci \)
|
-
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resultaren en las mismas, de los erroresfy vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido de acuerdo al articulo/68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el
contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo
de 24 meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por
un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso,
los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad
contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija\
los defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la
fecha de entrega de la obra, "El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que
comunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue: |
A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Soledad Atzompa, i \
Ver. E

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera o hien se hubiese celebrado algin convenio adicional de
| acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en fodo caso el contratista presentar el
endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ('El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente
contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido gue en cualquiera de sus formas beneficie
a "El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las
firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita
dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asl lo indique.

H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la
fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente{
contrato. ‘
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar \
modificaciones al monto del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "El
| Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso
debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PL NOS, ESPECIFICACIONES Y
22 Q PROGRAMAS. - “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especmcacmnes y programa,
B \ materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y
e \

UER.

EDAD ATZOMPA
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"\ \ asentarlo en la bitacora de obra.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningin motivo procedera a la ejecucién de los
trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de

ales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

ECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de c
\ ortuito o fuerza mayor no imputable a "El Contratista", Ilegare a producirse la suspension de [0 \

rabajos, éste podra gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud (@&
prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necemw
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cumplir el tiempo para la realizacion de Ips trabajos en el plazo que se considere necesario,
solicitud que debera presentarse dentro de/los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que

ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de

un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de

dias gue a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan formalizarse mediante un convenie\
adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente ’
rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera
formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con
lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ella
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El
Contratista" incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por
rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a
que los materiales, manc de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y
las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada

una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para s t%‘
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales ¢ equipo, de los defectos y g6
errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 5S M g
parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la §S‘§ o
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso EE o
de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Eg ﬁ -
Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a 22 o

retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" |a no ceder, traspasar, enajenar o
de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autarizacién expresa y por escrito por
parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo 39 fraccién XVIIl de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos
por el servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUID CIONES. - "El H. Ayuntamiento”

3 recibirg las obras objeto de este contrato hasta que sean terml adas en su totalidad y hayan sido 3
3 B ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo N\
| | recepciones parcnaies de la obra, en los casos siguientes: -_\
©2 =7 A) - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, '~
2|y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este|caso se liquidara al contratista el
-+ § valor de la obra recibida.
z @ B). - Cuando “El H. Ayuntamlento acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo
= pactado. En este caso pagara a “El Contratista” el precio de |o ejecutado hasta la fecha de la
& suspension.
g C). - Cuando de comuUn acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por
erminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba se liquidara en la forma
ique las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.
\'/D). - Cuando “El H. Ayuntamiento’ rescinda el contrato en los términos de la cléus
demmonovena en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el q
liquidara el importe de los tr\gba&os que dec;da recibir.
" \\"’\“\U .LONWPH
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E). - “El Contratista” notificara a “El H. Ayyhtamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el
parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procederd a formular la
liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades \ \
comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”. 7
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista” pendientes de resolverse, ser\";\
decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la
fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este
contrato. .
DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "El H. Ayuntamiento” podra | R
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por

contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. L

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan |os nuevos plazos, costos y monto de las fianzas parf el cumplimiento del contrato.
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras
se podra presentar por el propio "Ayuntamiento” o por "El Contrﬁtista", la solicitud de terminacion
anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar |os ajustes procedentes; ademﬁ\ -

\

causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde & 2
se manifiesten dichas causas. 2o
El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 25 i
desaparecido las causas que motivaron la suspension. a4 Ry
. . § i T i Sk i
Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste £ w8
pagara los trabajos ejecutados, asl como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean Eg - ;‘
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionep directamente con el presente P gﬁ%‘i

si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamen
comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato. '

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipadb del contrato, se debera obten

de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. |\
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los '\
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso "El H. Ayuntamiento” suministre ‘a J\_ "
"El Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los trab’a"ﬁos encomendados en la clausula , \|°

primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlo
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo
acreditar su aplicacion mediante la documentaciéon que proporcione a la residencia de supervision.
DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento”
podra, en cualquier momento, rescindir administrativa este contr:Lo por causas de interés general o

cuando “El Contratista® contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas disposiciones administrativas sobre *
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en

presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”, independientemente de apIihQ
-
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las penas convencionales conforme a |

otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la

decision se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se

tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha,

en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H.

Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: N
A). - Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del

contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B). - Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer

alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no

ajustarse a lo convenido.

C). - Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo

justificado no acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D). - Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.

Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo

estipulado.

E). - Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter

laboral a sus trabajadores.

F). - Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.

Ayuntamiento”.

H). - Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién

de los materiales y trabajos.

). - Si "El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion

de “El H. Ayuntamiento”.

J). - Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que ks

se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no

satisfagan las condiciones estipuladas.

K). - La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informaC|9n\

confidencial que "El H. Ayuntamiento” proporcione a "El Contratista”.

L). - En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista’ a cualquiera de las obllgacwqes

derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de |as

estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que

se seflala en la clausula vigésima del presente contrato. / \

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescisién "El H. Ayuntamiente” /

procederéa a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes d \

trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que

debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion

de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados

y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la

recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es

sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista”

tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro

de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo de rescision,

para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS %\”

establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia

EXCESO. - A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme
programa aprobado y que es parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” compar
mensualmente el avance de las mismas, nwnlendo que la ob?a mal ejecutada se tendra

NSTIT ir\ouat \
&, W AIUE ﬂh;g;; SN'PA‘ VEfalacio Municipal /N Col. Centro, 70.
papVer.

LED

,‘:gf" g TRAL “Hﬂ% Soledad At
_@ Obatzompa2020@outlook.com.mx
- 7()‘!r 5 9011



OS¢
g e,ﬁ,;\ H. AVURTAMIENTO ComSTITUCIONAL
; SOLEDAR ATZOMPA . VER,

aY
?f P:)!x—ﬂ{— {E:E .

3 ,.
| QI m [\\-

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
Soledad Atzompa, Ver.

2018-2021 OBRAS PUBLICAS

realizada. Si como consecuencia de la cgmparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance
de las obras es menor al que debié realizarse, "El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién
del 5% multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la
iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién
que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente aI
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del
erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en
su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demorasQ\.
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista”, ya
que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. “El H.
Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y
que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el
contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los
bienes de instalacion permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectonico,

G wrR
en el momento de la deteccidn “El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad H gf#.
de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas convencionales Ex 5.
sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para §§\§‘§ g8
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido 2E A
el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses 2 Wig
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se '5'@ cig;
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en gque se pongan 2 %
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo S,

)

tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo
de la obra, el contratista debera reponer totalmente los conceptos|y volumenes deficientes.
VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- lLos trabajos extraordinarios no
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incluidos en este contrato seran soclicitados a "El Contratista” por ['El H. Ayuntamiento” asentandolo
en la "Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5
(cinco) dias habiles para presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento”
= comunicara a “El Contratista” la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo
en la "Bitacora de Obra”.
VIGESIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE "EL | H. AYUNTAMIENTO. - “El H)
Ayuntamiento” se obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos
construccion, autorizaciones y permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso del sue?e\
asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcion de
dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”. \
VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Lé‘as
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, \a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, Iineamientos‘.
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que le
sean aplicables a la materia.
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello que no
sté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia
e los tribunales del lugar de su residencia.
n los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamen@
nteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo
xiste error, dolo o lesion, obligandose a o invalidarlo por ninguna de dichas causas y ' ,\
&/
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lectura de este, siendo las 13:00 PM del dia 15 DE ABRIL DEL 2021 lo ratifican y firman de
conformidad.
LOS CONTRATANTES
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